ДОГОВОР № 24-25 - ЕП
г. Выборг                                                                                                               «12» март 2025 год 
	АО «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Варма», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Солдаткиной Г.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
0. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить монтажные работы системы видеонаблюдения в котельной АО «Выборгтеплоэнерго» по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Рощино, ул. Высокая, согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к договору) и Сметы (Приложение № 2 к договору).
1.2. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.
 2. Срок действия договора
2.1. Договор вступает в действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
3. Стоимость работ и расчеты
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 110 628 (Сто десять тысяч шестьсот двадцать восемь)  рублей 53 копейки,  НДС не облагается и определяется Сметой на выполнение работ, являющейся неотъемлемой частью Договора. Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2.  Заказчик перечисляет Подрядчику аванс согласно представленному Подрядчиком счету в размере 50 % стоимости работ. Окончательная оплата заказчиком выполненных работ производится в срок не более 15-ти рабочих дней со дня подписания акта приёмки-сдачи работ.
3.3. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Подрядчик.
3. Сроки выполнения работ
4.1. Подрядчик выполняет работы в течение 30 (тридцать) рабочих дней начиная со дня подписания настоящего Договора.
4.2. Датой исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору считается дата подписания Акта выполненных работ.
5. Обязательства сторон.
5.1 Заказчик обязуется:
- обеспечить Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 
- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;
- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;
- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
5.2. Подрядчик обязуется:
- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.
- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;
- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а также в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;
- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.
- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а также за его повреждение или утрату.
- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.
- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,
- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;
- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.
5.3. Заказчик имеет право:
- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,
- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.
5.4. Подрядчик имеет право:
- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;
- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.
6. Гарантия
6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 24 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.
6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
7. Особые условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.
7.2.  Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
7.3.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.
7.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
7.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
7.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
7.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.
8. Приложение к договору
К договору прилагаются:
8.1. Техническое задание (Приложение № 1).
8.2. Смета (Приложение № 2).

9. Адреса и реквизиты сторон 
	ЗАКАЗЧИК:
АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064, КПП 470401001
р/с  40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
Генеральный директор
_________________ А.В. Кривонос
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:
ООО «Варма»
Юридический адрес: 188805, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Большая Каменная, д.14, оф. 29 
Электронная почта: Varma@nxt.ru
ИНН 4704090985 КПП 470401001
ОГРН 1124704004281
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
044030653
40702810755000066320
30101810500000000653
Директор
____________________ Г.Б. Солдаткина 
М.П.
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Приложение № 1
к договору № 24-25-ЕП от   «12»  марта 2025 года 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Монтажные работы системы видеонаблюдения в котельной
 АО «Выборгтеплоэнерго» по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Рощино, ул. Высокая

1. Предмет и цель закупки:
Монтажные работы по установке системы видеонаблюдения. 
Основная цель СВ является оснащение системой безопасности путем установки камер видеонаблюдения. В результате оснащения СВ должны быть созданы условия для повышения эффективности процесса охраны объекта за счет:
· обеспечения круглосуточного дистанционного контроля за удаленными от поста охраны участками территории объекта;
· контроль прохода в здание;
· выявления фактов противоправных действий;
· контроля, анализа и последующего разбора нештатных ситуаций;
· повышения защищенности и сохранности объекта.
Объект Заказчика – котельная по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Рощино, ул. Высокая.

Термины и определения, используемые в настоящем Техническом задании:

- 	Видеокамера – по ГОСТ Р 51558-2014;
- Комплект рабочей документации – комплект текстовых и графических материалов, включающий в себя основной комплект рабочих чертежей, ссылочные и прилагаемые документы, содержащий необходимую и достаточную информацию для производства монтажных и пусконаладочных работ по оснащению объекта Заказчика системой видеонаблюдения в соответствие с требованиями настоящего Технического задания;
· Система видеонаблюдения – по ГОСТ Р 51558-2014;
· ВК – видеокамера;
· КМС – Корпоративная мультисервисная сеть Правительства Москвы;
· РД – рабочая документация;
· ОВН – объект (объекты) видеонаблюдения;
· СВ – система видеонаблюдения;
· СНиП - строительные нормы и правила;
· 	  СП – свод привил

1. Перечень выполняемых работ и услуг:

Подрядчик обязан выполнить за свой счет, своими силами и средствами, в том числе доставку и разгрузку со своего склада оборудования СВ, а также выполнить монтажные работы на объекте Заказчика в здании, согласно Смете.

Место установки–  ЛО, ВР, п. Рощино, ул. Высокая, помещения котельной. 

Наименование и характеристики монтируемого оборудования - согласно Приложению №1 «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках оборудования». Поставляемое оборудование должно быть нового производства и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, ГОСТам (ТУ), санитарно-эпидемиологическим требованиям и удостоверениям соответствия. Оборудование по своим характеристикам должно соответствовать всем требованиям Заказчика, указанным в настоящем Техническом задании. На поставляемому оборудованию должно быть отчетливо видна маркировка, содержащая: товарный знак предприятия-изготовителя; условное обозначение; год выпуска. техническая документация (паспорт, сертификат соответствия системы ГОСТ Р, руководство по эксплуатации и т.д.).
Видеокамеры должны обладать характеристиками достаточными для идентификации действий технического персонала и предупреждения возможных неправоправных действий со стороны потенциальных нарушителей правопорядка, а также для общего контроля за ситуацией в здании.
Права и уровни доступа к системе жестко разграничить между операторами.
Предусмотреть возможность удаленного доступа к просмотру архива и видеотрансляции в режиме реального времени.
Монтажные работы, включают в себя следующие работы: 
Пусконаладочные работы, необходимые для введения оборудования СВ в эксплуатацию, включают в том числе следующие:
· тестирование смонтированных кабельных линий;
· настройка сцен обзора ВК (направлений и углов обзора) в соответствие с требованиями Заказчика;
· настройка (конфигурирование) регистратора и установленного на них программного обеспечения в соответствии с требованиями Технического задания, в том числе: настройка (конфигурирование) операционной системы; настройка сетевых параметров; конфигурирование прав пользователей (групп пользователей) в соответствие с требованиями Заказчика; настройка: конфигурирование каналов передачи видеопотоков от ВК; настройка параметров записи видеоизображений в архив;
· проведение приемо-сдаточных испытаний СВ с проведением комплексной проверки ее функционирования, передача СВ в эксплуатацию Заказчику.
	В целях введения СВ в эксплуатацию Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком исполнительную документацию, включающей в себя: общее описание системы; планы расположения оборудования и проводок; спецификацию оборудования, изделий и материалов;акты входного контроля всех применяемых материалов; инструктаж пользователей Заказчика по эксплуатации оборудования СВ по назначению.

2. Общие требования к работам, услугам
4.1. Персонал, осуществляющий строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объекте Заказчика, должен иметь разрешительные документы (допуски) на право проведения данного вида работ.
4.2. По окончанию монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик обязан вывезти за пределы объекта Заказчика, принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструмент, материалы, а также образовавшийся в ходе работ строительный мусор.
4.3. По окончании монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик обязан устранить повреждения покрытий, конструкций, оборудования и другие повреждения объекта Заказчика, если таковые возникли в процессе монтажа и пусконаладочных работ по вине Подрядчика.

3. Сроки выполнения работ
Срок начала выполнения работ –  30 рабочих дней. 

Приложение:
Приложение №1 - Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках оборудования;




Приложение № 1 к Техническому заданию 

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБОРУДОВАНИЯ 

Монтажные работы системы видеонаблюдения в котельной
 АО «Выборгтеплоэнерго» по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Рощино, ул. Высокая

	П/П
	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1.
	Видеорегистратор Dahua-XVR5104C-I3
	4-канальный HDCVI-видеорегистратор с FR Формат видеосигнала: HDCVI, AHD, TVI, IP, CVBS, отображение: до 5Мп, запись: до 5M-N 10к/с, 1080P 15к/с, 1080N 25к/с, кодирование: AI-Coding, H.265+, H.265, H.264+, H.264, IP-каналы: до 6 каналов до 6Мп, накопители: 1 SATA III до 6Тбайт, видеоаналитика: 1кн распознавание лиц, 1кн охрана периметра, 4кн интеллектуальный детектор движения SMD Plus, интеллектуальный поиск, контроль кассовых операций видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA, сеть: 1 RJ45 100Мбит/с, аудиовх/вых: 1/1, питание: 12В(DC)
Основные особенности DH-XVR5104HS-I3:
Двухпотоковое сжатие видео H.265 + / H.265 
Поддерживает полноканальное AI-кодирование 
Поддерживает видеовходы HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
Макс.6 каналов входов IP-камеры, каждый канал до 6MP; Макс. Входящая полоса пропускания 32 Мбит / с 
До 1-канального видеопотока (аналоговый канал) Защита периметра 
До 4-х канального видеопотока (аналоговый канал) SMD Plus 
До 1-канального видеопотока (аналоговый канал) Распознавание человеческого лица 
Функции IoT и POS


	2.
	Камера DH-HAC-HFW-1200CLP-ILA-0280-B-S6
	Вид камеры:	Аналоговое CCTV (CVBS), AHD, HD-TVI, HD-CVI
Производитель:	Dahua
Вид объектива:	Широкоугольный
Исполнение камеры:	Цилиндр (bullet)
Объектив:	Фиксированный
Фокусное расстояние не менее (мм):	2.8
Фокусное расстояние не более (мм):	2.8
Разрешение (Мп):	2
Подсветка (ИК или LED):	ИК подсветка, LED подсветка белым светом
Zoom (кратность):	Нет
Аудиоканал:	Встроенный микрофон
Дальность подсветки (м):	20
Место установки:	На улице
Тип питания камеры:	12 В
Параметры объектива:	100°(2.45...2.8мм)

	3.
	Блок питания стабилизированный 12В/5А
	Блок питания 12В / 5А стабилизированный
Выход: = 12В±5%, ток 5А, 60Вт;
Вход: ~110-242В, 50Гц;
Защита от перегрузки по выходу;
Защита от короткого замыкания по выходу;
Автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия короткого замыкания или перегрузки;
Пульсация на выходе не более 1%;
Пластмассовый корпус 110×52×37 мм, вес 150гр;
Эксплуатация: от 0°С до +40°С, влажность 10 - 90% RH.


	4.
	Розетка 4 поста наружная с заземлением
	Тип изделия	Розетка силовая
Серия	ETUDE
Способ монтажа	Открытый
Номинальный ток, А	16

Тип серии	Моноблок

	5.
	Труба профильная 
	




Цвет - Серый
Цвет по каталогу RAL 7024
Материал Сталь
Особенность без фланца
Покрытие Порошковое
Форма сечения Квадратная
Крепление Без крепления
Сечение, мм
60х60
Толщина металла, мм 2

	6.
	Заглушка пластиковая для труб
	Цвет Черный
Цвет производителя Черный
Материал Пластик
Покрытие Без покрытия
Форма сечения Квадратная
Сечение столба, мм 80х80
Вес, кг 0,18


	7.
	Трос 3,0 мм стальной оцинкованный

	Тип изделия	Трос
Диаметр, мм	3
Материал изделия: 	Сталь углеродистая

	8.
	Талреп 8 мм
	Размер, мм	8
Диаметр, мм	M8
Покрытие	Цинк

	9.
	Зажим троса Duplex 4мм
	Тип двойной
Диаметр 4 мм
Тип фасовки шт.
Фасовка 1 шт
DIN нет
ГОСТ нет
Материал сталь
Покрытие оцинкованный


	10.
	Труба гофрированная ПНД d20
	Гибкая гофрированная труба легкой серии предназначена для прокладки в ней кабелей – электрических, телевизионных, компьютерных. Она имеет небольшой вес и проволочную протяжку, которая делает прокладку кабеля в трубе проще. Гибкие гофрированные трубы легкой серии укладываются в штробы стен, стяжку полов (при этом их надо размещать на несгораемых основаниях), а также используются в монолитном бетоностроении. Труба влагоустойчива и обеспечивает степень пыле- и влагозащиты до IP 55 (при использовании специальных аксессуаров). Диаметр – 20 мм. Цвет - черный. Материал – полиэтилен низкого давления (ПНД).

	11.
	Провод ШВВП 2х0,75
	Число жил и сечение, мм²  2х0.75
Тип проводника многопроволочный
Номинальное напряжение, кВ 0.66
Диапазон рабочих температур, °С -40…+50

	12.
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5
	Тип изделия	Кабель
Марка	ВВГнг(A)-LS
Количество жил	3
Сечение жилы, мм2	1.5
Напряжение, В	660
Тип исполнения кабельного изделия	нг(A)-LS

	13.
	Кабель UTP-5нг(А) 4x2x0,5
	Тип сетевой (UTP, FTP)
Категория 5e
Структура жилы ОП
Количество жил 8 шт
Сечение жилы кабеля  0.51 мм²
Цвет серый
Экранирование UTP
Номинальное напряжение 50 В
Материал медь
Диаметр 5 мм
Материал оболочки ПВХ (PVC)
Частотный диапазон 100 МГц
Способ монтажа внутренний
Форма провода круглый
Max рабочая температура 60 °С
Min рабочая температура -20 °С


	14.
	Кабель-канал (короб), размеры 25х16 мм
	Тип изделия	Кабель-канал
Материал изделия	ПВХ
Высота, мм	16
Ширина, мм	25

	15.
	Коробка распределительная 150х110х070
	Тип изделия	Коробка распределительная
Способ монтажа	Открытый
Степень защиты	IP55
Высота, мм	110
Ширина, мм	150

	16.
	Корпус металлический ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31
	Тип изделия	Щит монтажный
Материал изделия	Металл
Степень защиты	IP31
Способ монтажа	Навесной
Высота, мм	395

	17.
	Приемо-передатчик PV-207HD PV-Link
	Время срабатывания:< 1нс
Частота:55 МГц
Количество каналов:1
Дальность передачи цветного видео:
Аналог: 400м
AHD 720p/960p: 320м
AHD 1080p:250м
AHD 3Mpx/4Mpx/5Mpx:200м
CVI 720p:440м
CVI 1080p:230м
TVI 720p/1080p/3Mpx:200м
TVI 5Mpx: 180м
Коэффициент ослабления синфазного сигнала (CMRR):
60 дБ
Категория кабеля:
Не экранированный UTP CAT5 и выше, 24-16 AWG
Волновое сопротивление:
Коаксильный кабель BNC: 75 Ом
Витая пара UTP: 100 Ом
Сопротивление:
18 Ом / 100м
Защита контактов:
-35°С ~ +70°С
Температурный режим:
-35°С ~ +70°С
Затухание:
0.3 дБ
Коннекторы:
BNC разъем "папа"
Зажимные контакты
Категория оборудования:
Приемопередатчики по UTP
Тип оборудования:
Пассивный приёмо-передатчик
In, номинальный импульсный ток разряда (8/20 мкс):
250A
Размеры:
38.4x18.6x19.5 мм (ДхШхВ)



	ЗАКАЗЧИК:
АО «Выборгтеплоэнерго»
Генеральный директор
_________________ А.В. Кривонос
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:
ООО «Варма»
Директор
____________________ Г.Б. Солдаткина 
М.П.
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	Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

	Утверждаю: 
Директор ООО «Варма»
_________________________Г.Б. Солдаткина
М.П.

 
  
 
	Согласовано:
Генеральный директор АО «Выборгтеплоэнерго»
_________________ А.В. Кривонос
М.П.
 



 
 
 
 

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2025.1

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
	Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	47. Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Ленинградская область

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Монтажные работы системы видеонаблюдения в котельной АО "Выборгтеплоэнерго" по адресу: Ленинградская обл.,  Выборгский р-н, п. Рощино, ул. Высокая

	(наименование стройки)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Монтажные работы системы видеонаблюдения в котельной АО "Выборгтеплоэнерго" по адресу: Ленинградская обл.,  Выборгский р-н, п. Рощино, ул. Высокая

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Монтажные работы системы видеонаблюдения в котельной ОА "Выборгтеплоэнерго" по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Рощино, ул. Высокая

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основание
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	IV квартал 2024 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная стоимость 
	 
	110,63
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	строительных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	Средства на оплату труда рабочих
	 
	 
	20,59
	тыс.руб.

	 
	монтажных работ
	 
	93,43
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	Средства на оплату труда машинистов
	 
	 
	0,15
	тыс.руб.

	 
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	Нормативные затраты труда рабочих
	 
	 
	46,49
	чел.-ч.

	 
	прочих затрат
	 
	6,25
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	0,32
	чел.-ч.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Новый раздел

	1
	ГЭСНм10-04-087-14
	Устройство цифровой регистрации
	устройство
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	3 063,76

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	8
	 
	8
	 
	 
	382,97
	 
	3 063,76

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72,58

	 
	01.7.20.04-0003
	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)
	кг
	0,0005
	 
	0,0005
	373,74
	1,42
	530,71
	 
	0,27

	 
	10.3.02.03-0011
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
	кг
	0,01
	 
	0,01
	931,11
	1,61
	1 499,09
	 
	14,99

	 
	20.2.10.03-0021
	Наконечники кабельные медные П 6-5
	100 шт
	0,02
	 
	0,02
	2 094,82
	1,26
	2 639,47
	 
	52,79

	 
	25.2.01.01-0014
	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
	100 шт
	0,02
	 
	0,02
	235,73
	0,96
	226,30
	 
	4,53

	Н
	999-0005
	Масса
	т
	0,034
	 
	0,034
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 136,34

	1.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	61,28

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 063,76

	 
	Пр/812-051.2-1
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	 
	 
	2 910,57

	 
	Пр/774-051.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	 
	53
	 
	 
	 
	 
	1 623,79

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 731,98
	 
	7 731,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ТЦ_89.1.61.03_47_4704092830_05.02.2025_01
	Видеорегистратор Dahua-XVR5104C-I3
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	11 590,00
	 
	11 590,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 590,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ГЭСНм11-04-008-01
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,03
	 
	 
	 
	 
	375,74

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	1,03
	 
	1,03
	 
	 
	364,80
	 
	375,74

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,97

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	4,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,01
	477,92
	1,25
	597,40
	 
	5,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	405,67
	 
	4,06

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	385,77

	3.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	7,51

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	379,80

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	341,82

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	174,71

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	909,81
	 
	909,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ГЭСНм10-10-001-02
	Камеры видеонаблюдения: наружная
	10 шт
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	9,856
	 
	 
	 
	 
	4 978,74

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,06
	 
	0,024
	 
	 
	329,99
	 
	7,92

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	12,29
	 
	4,916
	 
	 
	466,22
	 
	2 291,94

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	12,29
	 
	4,916
	 
	 
	544,93
	 
	2 678,88

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,78

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,008
	 
	 
	 
	 
	3,25

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	 
	0,008
	477,92
	1,25
	597,40
	 
	4,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,008
	 
	 
	405,67
	 
	3,25

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,80

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,68
	 
	0,272
	 
	 
	7,96
	 
	2,17

	 
	01.7.15.07-0007
	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм
	100 шт
	0,4
	 
	0,16
	170,67
	1,29
	220,16
	 
	35,23

	 
	01.7.15.14-1054
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм
	100 шт
	0,4
	 
	0,16
	224,80
	1,29
	289,99
	 
	46,40

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 070,57

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	99,57

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 981,99

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	4 483,79

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	2 291,72

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 864,13
	 
	11 945,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ТЦ_89.1.61.03_47_4704092830_05.02.2025_01
	Камера DH-HAC-HFW-1200CLP-ILA-0280-B-S6
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	2 511,30
	 
	10 045,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 045,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,03
	 
	 
	 
	 
	430,31

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	 
	1,03
	 
	 
	417,78
	 
	430,31

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,13

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	 
	0,02
	174,93
	1,18
	206,42
	 
	4,13

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	434,44

	6.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	8,61

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	430,31

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	 
	 
	417,40

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	219,46

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 079,91
	 
	1 079,91

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ТЦ_89.1.61.03_47_4704092830_05.02.2025_01
	Блок питания стабилизированный 12В/5А
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	1 351,00
	 
	1 351,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 351,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ГЭСНм08-03-591-08
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,3456
	 
	 
	 
	 
	144,38

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	34,56
	 
	0,3456
	 
	 
	417,78
	 
	144,38

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,60

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0005
	 
	 
	 
	 
	0,24

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	 
	0,0003
	 
	 
	1 589,57
	 
	0,48

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	 
	0,0003
	 
	 
	544,93
	 
	0,16

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	 
	0,0002
	477,92
	1,25
	597,40
	 
	0,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,0002
	 
	 
	405,67
	 
	0,08

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,07

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,132
	 
	0,02132
	 
	 
	7,96
	 
	0,17

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	9,17
	 
	0,0917
	5,87
	0,98
	5,75
	 
	0,53

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	1,02
	 
	0,0102
	41,71
	1,29
	53,81
	 
	0,55

	 
	01.7.15.14-0161
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм
	т
	0,00016
	 
	0,0000016
	214 135,65
	1,29
	276 234,99
	 
	0,44

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,0003
	 
	0,000003
	99 190,96
	1,29
	127 956,34
	 
	0,38

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147,29

	8.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	2,89

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144,62

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	 
	 
	140,28

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	73,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 422,00
	 
	364,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ТЦ_89.1.61.03_47_4704092830_05.02.2025_01
	Розетка 4 поста наружная с заземлением
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	489,00
	 
	489,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	489,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ГЭСНм08-02-396-07
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 6 м (блоки)
	100 м
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,3936
	 
	 
	 
	 
	156,10

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	19,68
	 
	0,3936
	 
	 
	396,59
	 
	156,10

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,55

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,004
	 
	 
	 
	 
	1,90

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,1
	 
	0,002
	 
	 
	1 589,57
	 
	3,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	 
	0,002
	 
	 
	544,93
	 
	1,09

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	 
	0,002
	477,92
	1,25
	597,40
	 
	1,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	 
	0,002
	 
	 
	405,67
	 
	0,81

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,61
	 
	0,0322
	 
	 
	36,80
	 
	1,18

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,85

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	6,84
	 
	0,1368
	155,63
	0,95
	147,85
	 
	20,23

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,4
	 
	0,008
	41,71
	1,29
	53,81
	 
	0,43

	 
	01.7.15.14-0043
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм
	100 шт
	0,4
	 
	0,008
	18,54
	1,29
	23,92
	 
	0,19

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	184,40

	10.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	3,12

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158,00

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	 
	 
	153,26

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	80,58

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 068,00
	 
	421,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ТЦ_59.1.23.03_47_4704092830_05.02.2025_01
	Труба профильная 
	м
	2
	1
	2
	 
	 
	3 180,00
	 
	6 360,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 360,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ТЦ_59.1.23.03_47_4704092830_05.02.2025_01
	Заглушка пластиковая для труб
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	216,00
	 
	216,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	216,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	ГЭСНм08-02-303-07
	Трос продольно-несущий
	км
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,299
	 
	 
	 
	 
	117,22

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	29,9
	 
	0,299
	 
	 
	392,05
	 
	117,22

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,69

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,02068
	 
	 
	 
	 
	10,87

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,284
	 
	0,00284
	 
	 
	1 589,57
	 
	4,51

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,284
	 
	0,00284
	 
	 
	544,93
	 
	1,55

	 
	91.06.09-001
	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
	маш.-ч
	1,5
	 
	0,015
	1 472,34
	1,38
	2 031,83
	 
	30,48

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,5
	 
	0,015
	 
	 
	544,93
	 
	8,17

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,284
	 
	0,00284
	477,92
	1,25
	597,40
	 
	1,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,284
	 
	0,00284
	 
	 
	405,67
	 
	1,15

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	164,78

	13.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	2,34

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128,09

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	 
	 
	124,25

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	65,33

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 670,00
	 
	356,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ТЦ_59.1.20.01_47_4704092830_05.02.2025_01
	Трос 3,0 мм стальной оцинкованный
	м
	10
	1
	10
	 
	 
	28,30
	 
	283,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	283,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	ТЦ_22.2.02.03_47_4704092830_05.02.2025_01
	Талреп 8 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	57,30
	 
	114,60

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	ТЦ_59.1.20.01_47_4704092830_05.02.2025_01
	Зажим троса Duplex 4мм
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	52,00
	 
	208,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	208,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ГЭСНм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,5
	1
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	7,6
	 
	 
	 
	 
	2 945,08

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	15,2
	 
	7,6
	 
	 
	387,51
	 
	2 945,08

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87,64

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,3376
	 
	2,6688
	 
	 
	7,96
	 
	21,24

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	1,75
	 
	0,875
	52,34
	1,45
	75,89
	 
	66,40

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 032,72

	17.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	58,90

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 945,08

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	 
	 
	2 856,73

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	1 501,99

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 900,68
	 
	7 450,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ТЦ_21.1.06.04_47_4704092830_05.02.2025_01
	Труба гофрированная ПНД d20
	м
	50
	1
	50
	 
	 
	36,20
	 
	1 810,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 810,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ГЭСНм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	0,5
	1
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,245
	 
	 
	 
	 
	890,34

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	4,49
	 
	2,245
	 
	 
	396,59
	 
	890,34

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,94

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	4,75

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,005
	 
	 
	1 589,57
	 
	7,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,005
	 
	 
	544,93
	 
	2,72

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,005
	477,92
	1,25
	597,40
	 
	2,99

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,005
	 
	 
	405,67
	 
	2,03

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,06

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	 
	6,665
	5,87
	0,98
	5,75
	 
	38,32

	 
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,00043
	 
	0,000215
	43 821,53
	1,33
	58 282,63
	 
	12,53

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	 
	0,01
	79,88
	1,48
	118,22
	 
	1,18

	 
	20.2.01.05-0001
	Гильзы кабельные медные 2,5 мм
	100 шт
	0,05
	 
	0,025
	412,93
	1,26
	520,29
	 
	13,01

	 
	20.2.02.01-0011
	Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм
	1000 шт
	0,0122
	 
	0,0061
	1 481,45
	1,33
	1 970,33
	 
	12,02

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	983,09

	19.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	17,81

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	895,09

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	 
	 
	868,24

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	456,50

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 651,28
	 
	2 325,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	ТЦ_21.1.03.01_47_4704092830_05.02.2025_01
	ШВВП 2х0,75
	м
	50
	1
	50
	 
	 
	32,90
	 
	1 645,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 645,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ГЭСНм08-02-412-10
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
	100 м
	0,75
	1
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,3675
	 
	 
	 
	 
	1 335,52

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	4,49
	 
	3,3675
	 
	 
	396,59
	 
	1 335,52

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98,41

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,09
	 
	 
	 
	 
	42,78

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,06
	 
	0,045
	 
	 
	1 589,57
	 
	71,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	 
	0,045
	 
	 
	544,93
	 
	24,52

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	 
	0,045
	477,92
	1,25
	597,40
	 
	26,88

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	 
	0,045
	 
	 
	405,67
	 
	18,26

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	207,50

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	26,67
	 
	20,0025
	5,87
	0,98
	5,75
	 
	115,01

	 
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,00116
	 
	0,00087
	43 821,53
	1,33
	58 282,63
	 
	50,71

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	 
	0,015
	79,88
	1,48
	118,22
	 
	1,77

	 
	20.2.02.01-0014
	Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм
	1000 шт
	0,0122
	 
	0,00915
	3 287,80
	1,33
	4 372,77
	 
	40,01

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 684,21

	21.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	26,71

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 378,30

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	 
	 
	1 336,95

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	702,93

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 001,07
	 
	3 750,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	ТЦ_21.1.03.01_47_4704092830_05.02.2025_01
	ШВВП 2х0,75
	м
	5
	1
	5
	 
	 
	32,90
	 
	164,50

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	164,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ТЦ_21.1.03.01_47_4704092830_05.02.2025_01
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5
	м
	10
	1
	10
	 
	 
	108,00
	 
	1 080,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 080,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	ТЦ_21.1.04.01_47_4704092830_05.02.2025_01
	Кабель UTP-5нг(А) 4x2x0,5
	м
	60
	1
	60
	 
	 
	41,90
	 
	2 514,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 514,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,9774
	 
	 
	 
	 
	392,06

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	 
	0,9774
	 
	 
	401,13
	 
	392,06

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,03

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0006
	 
	 
	 
	 
	0,22

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,0006
	37,32
	1,45
	54,11
	 
	0,03

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,0006
	 
	 
	360,26
	 
	0,22

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,86

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	 
	0,393984
	 
	 
	7,96
	 
	3,14

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	 
	0,012
	261,09
	1,29
	336,81
	 
	4,04

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	 
	0,00006
	99 190,96
	1,29
	127 956,34
	 
	7,68

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	407,17

	25.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	7,84

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	392,28

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	 
	 
	380,51

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	200,06

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 593,00
	 
	995,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	ТЦ_20.2.05.04_47_4704092830_05.02.2025_01
	Кабель-канал (короб), размеры 25х16 мм
	м
	6
	1
	6
	 
	 
	85,00
	 
	510,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	510,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	ГЭСНм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	823,46

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	0,5
	 
	2
	 
	 
	411,73
	 
	823,46

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,09

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,00001
	 
	0,00004
	99 190,96
	1,29
	127 956,34
	 
	5,12

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00005
	 
	0,0002
	4 338,27
	1,35
	5 856,66
	 
	1,17

	 
	08.3.03.05-0013
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
	т
	0,00001
	 
	0,00004
	87 245,70
	1,09
	95 097,81
	 
	3,80

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	833,55

	27.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	16,47

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	823,46

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	741,11

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	378,79

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	492,48
	 
	1 969,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	ТЦ_20.5.02.04_47_4704092830_05.02.2025_01
	Коробка распределительная 150х110х070
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	ГЭСНм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,141
	 
	 
	 
	 
	55,92

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	2,82
	 
	0,141
	 
	 
	396,59
	 
	55,92

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,09

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,001
	 
	 
	 
	 
	0,47

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,0005
	 
	 
	1 589,57
	 
	0,79

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,0005
	 
	 
	544,93
	 
	0,27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,0005
	477,92
	1,25
	597,40
	 
	0,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,0005
	 
	 
	405,67
	 
	0,20

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,56

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	 
	0,6665
	5,87
	0,98
	5,75
	 
	3,83

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,5
	 
	0,025
	37,71
	1,52
	57,32
	 
	1,43

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	 
	0,0025
	79,88
	1,48
	118,22
	 
	0,30

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63,04

	29.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	1,12

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,39

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	 
	 
	54,70

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	28,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 952,40
	 
	147,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	ТЦ_21.1.03.01_47_4704092830_05.02.2025_01
	ШВВП 2х0,75
	м
	5
	1
	5
	 
	 
	32,90
	 
	164,50

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	164,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	ГЭСНм08-03-572-03
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,06
	 
	 
	 
	 
	860,63

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,06
	 
	2,06
	 
	 
	417,78
	 
	860,63

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221,12

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,18
	 
	 
	 
	 
	85,55

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,09
	 
	0,09
	 
	 
	1 589,57
	 
	143,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,09
	 
	0,09
	 
	 
	544,93
	 
	49,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	 
	0,09
	477,92
	1,25
	597,40
	 
	53,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	 
	0,09
	 
	 
	405,67
	 
	36,51

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,66
	 
	0,66
	 
	 
	36,80
	 
	24,29

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 899,54

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,15
	 
	0,15
	155,63
	0,95
	147,85
	 
	22,18

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,17
	 
	0,17
	174,93
	1,18
	206,42
	 
	35,09

	 
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,015
	 
	0,015
	 
	 
	122 581,59
	 
	1 838,72

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,03
	 
	0,03
	79,88
	1,48
	118,22
	 
	3,55

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 066,84

	31.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	17,21

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	946,18

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	 
	 
	917,79

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	482,55

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 484,39
	 
	4 484,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	ТЦ_20.4.04.03_47_4704092830_05.02.2025_01
	Корпус металлический ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	6 642,00
	 
	6 642,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 642,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	ГЭСНм11-04-028-01
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт
	12
	1
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,64
	 
	 
	 
	 
	1 047,00

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	0,22
	 
	2,64
	 
	 
	396,59
	 
	1 047,00

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 047,00

	33.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	20,94

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 047,00

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	942,30

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	481,62

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	207,66
	 
	2 491,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	ТЦ_59.1.22.01_47_4704092830_05.02.2025_01
	Приемо-передатчик PV-207HD PV-Link
	шт
	8
	1
	8
	 
	 
	211,50
	 
	1 692,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 692,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	ТЦ_59.1.22.01_47_4704092830_05.02.2025_01
	Разъем питания
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	30,39
	 
	121,56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	ГЭСНп02-02-005-01
	Комплексная наладка АС: I категории сложности
	система
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,5
	 
	 
	 
	 
	2 974,93

	 
	3-200-01
	Инженер I категории
	чел.-ч
	1,46
	 
	1,46
	 
	 
	650,89
	 
	950,30

	 
	3-200-02
	Инженер II категории
	чел.-ч
	1,17
	 
	1,17
	 
	 
	593,37
	 
	694,24

	 
	3-300-01
	Ведущий инженер
	чел.-ч
	1,87
	 
	1,87
	 
	 
	711,44
	 
	1 330,39

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 974,93

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 974,93

	 
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	 
	 
	2 201,45

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	 
	36
	 
	 
	 
	 
	1 070,97

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 247,35
	 
	6 247,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Новый раздел :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	70 968,82

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	20 591,19

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	385,18

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	154,09

	 
	 
	               Материалы
	49 838,36

	 
	 
	     Монтажные работы
	93 426,14

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	17 616,26

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	385,18

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	154,09

	 
	 
	               материалы
	49 838,36

	 
	 
	               накладные расходы
	16 669,70

	 
	 
	               сметная прибыль
	8 762,55

	 
	 
	     Прочие затраты
	6 247,35

	 
	 
	          Пусконаладочные работы
	6 247,35

	 
	 
	               в том числе:
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	2 974,93

	 
	 
	                    накладные расходы
	2 201,45

	 
	 
	                    сметная прибыль
	1 070,97

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	20 745,28

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	18 871,15

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	9 833,52

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Новый раздел
	99 673,49

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	46,4851
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	0,32478
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	70 968,82

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	20 591,19

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	385,18

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	154,09

	 
	 
	               Материалы
	49 838,36

	 
	 
	     Монтажные работы
	93 426,14

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	17 616,26

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	385,18

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	154,09

	 
	 
	               материалы
	49 838,36

	 
	 
	               накладные расходы
	16 669,70

	 
	 
	               сметная прибыль
	8 762,55

	 
	 
	     Прочие затраты
	6 247,35

	 
	 
	          Пусконаладочные работы
	6 247,35

	 
	 
	               в том числе:
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	2 974,93

	 
	 
	                    накладные расходы
	2 201,45

	 
	 
	                    сметная прибыль
	1 070,97

	 
	 
	     Всего
	99 673,49

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	20 745,28

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	18 871,15

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	9 833,52

	 
	 
	     Компенсация НДС при УСН (МАТ+О+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2
	10 955,04

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	110 628,53

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	46,4851
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	0,32478
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Составил:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	 
	 

	 
	Проверил:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

	² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

	³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
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