Договор подряда  № 62-21-ЕП

г. Выборг                                                                                                   «05» августа      2021 г.

        АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «РТПК», именуемое  в дальнейшем  Подрядчик, в лице генерального директора Чилингарова Сергея Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:


1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика с использованием материалов Подрядчика выполнить  работы по устройству фундаментов столбчатого типа ФМ1 и ФМ2 общим объёмом бетонирования 23,73м.куб. под новые дымовые трубы; изготовление и поставка на объект решетчатых ферм (колонн) под новые  газоходы от существующих котлов газовой котельной на ул. Фабричная д.10, г. Каменногорска, Выборгского р-на Ленинградской области,  в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору). В соответствии с условиями настоящего договора, Заказчика обязуются принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором сумму.
1.2. Объемы работ, выполняемых Подрядчиком,  определены Заказчиком в техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет 1 851 264  рубля 00 копеек (Один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят четыре рубля 00 копеек ), В том числе НДС 20%  308 544 рубля 00 копеек ( Триста восемь тысяч пятьсот сорок четыре рубля 00 копеек )и определяется Сметой на выполнение работ, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 к Договору).
2.2. Цена работ является расчетной. При необходимости проведения дополнительных работ, которые не учтены в сметной документации и влекут изменение локальной Сметы на выполнение работ, Стороны заключают Дополнительное соглашение с приложением Исполнительной сметы.
2.3. В цену работы, указанную в Договоре, включаются компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3. Условия платежа

3.1. Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2. Заказчик производит предоплату в размере 40 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 банковских дней. 
3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.


4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Срок исполнения работ: 
Срок выполнения работ: в один этап – с началом выполнения работ не позднее 11августа 2021г и сроком производства работ – 12 дней, при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока 
4.2. Срок действия договора: с момента подписания и до исполнения всех обязательств сторон друг перед другом.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Своими  силами и средствами выполнить и сдать работы Заказчику в согласованных объемах и с надлежащим качеством. Работы выполнить в соответствии с техническим заданием и сдать эти работы с качеством, соответствующим  требованиям СНиП, ГОСТ и др. нормативных документов, с предоставлением совместно с актом выполненных работ Заказчику документов, предусмотренных настоящим договором.
5.1.2. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение до выполнения работ.
 Самостоятельно обеспечивать сохранность материалов и оборудования и нести риск их случайной гибели или случайного повреждения. 
5.1.3. Предъявлять Заказчику выполненные работы. При сдаче результатов выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику подписанные и надлежащим образом оформленные со своей стороны акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, акты на скрытые работы, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения, но не более 3-х дней. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки за счет собственных средств 
5.1.4. При выполнении скрытых работ Подрядчик обязуется в день, предшествующий окончанию данных работ, вызвать представителя Заказчика для составления акта на скрытые работы
5.1.5. Самостоятельно обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время проведения работ, соблюдать правила электробезопасности, промышленной и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности при выполнении работ и нахождении на территории Заказчика, а также мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
          Нести ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил техники безопасности и инструкций по охране труда.
5.1.6. Обеспечивать содержание и уборку строительной площадки  и прилегающей непосредственно к ней территории.
5.1.7. Обеспечить безопасность дорожного движения и ограждение мест производства работ согласно требований «Инструкции по организации движения и ограждении мест производства дорожных работ» ВСН 37-84. К выполнению работ приступать после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми временными дорожными знаками и ограждениями. 
5.1.8. Самостоятельно нести ответственность за нарушение «Правил производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории города Выборга», за невыполнение требований по организации безопасного дорожного движения и ограждения мест производства работ и возмещать Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения данных правил.
5.1.9. Подрядчик обязуется оформлять разрешения на производство земляных работ, предусмотренных настоящим договором.
Подрядчик самостоятельно производит окончательное согласование производства работ со всеми владельцами смежных инженерных коммуникаций в месте производства работ.
5.1.10. После завершения выполнения порученных работ сдавать работы по благоустройству территории, в объеме, предусмотренном сметной документацией, административно-технической инспекции по акту приемки выполненных работ по восстановлению благоустройства. Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков действия разрешения на производство работ. 
[bookmark: _ref_21830078]5.1.12.  Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 1 рабочего дня после получения запросов.
5.1.13.  Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и иного предоставленного Заказчиком имущества несет Подрядчик.

5.2. Подрядчик вправе:
[bookmark: _ref_30471657]5.2.1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, если нарушение Заказчиком обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что указанные обязанности не будут исполнены в установленный срок (ст. 328 ГК РФ).

5.3. Заказчик обязан:
5.2.12.Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего договора в размерах и сроки, установленные п.2 и п.3 договора.
5.2.2.Осуществить приемку законченных работ на объекте.

5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. В любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.
[bookmark: _ref_21830077]Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:
- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;
- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.
5.4.2. Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти нарушения.
5.4.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков либо требовать с Подрядчика уплаты неустойки согласно п. 6.1 Договора.
5.4.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
[bookmark: _ref_21960635]5.4.5. Заказчик осуществляет проверку качества результата работы после его принятия. Заказчик вправе предъявлять требования по всем недостаткам результата работы, выявленным в ходе такой проверки, включая явные недостатки.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.
6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной цены договора.
6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ п. 4.1  и п. 5.1.3. Договора, Заказчик вправе незамедлительно  расторгнуть Договор с Подрядчиком в одностороннем порядке.
6.5.Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.
6.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 % цены работы за каждый день просрочки
6.7.Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.
6.8.За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.9. Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.
[bookmark: _ref_30471655]6.10. Подрядчик несет ответственность за не сохранность материала или иного имущества Подрядчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.
6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.13. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

7. Действие неодолимой силы

7.1. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору,  несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга в установленном законодательством порядке.
[bookmark: _ref_22867809]8.2.  До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
[bookmark: _ref_22867810]8.3. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
8.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.
[bookmark: _ref_22867812]8.5. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

9. Порядок изменения и дополнения договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны тремя сторонами.
9.2. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц.
- снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.
9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
-при остановке Заказчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц.
- утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.
9.5. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. Прочие условия

10.1. Срок гарантии устанавливается на 24 месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.
10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
10.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию по объекту или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения  Заказчика.
10.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик..
10.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.


11. Перечень приложений

Приложение № 1 – Смета.
Приложение № 2- Техническое задание

Юридические адреса и платежные реквизиты:


	Заказчик:
 АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
Генеральный директор
 
_________________ А. В. Кривонос
	Подрядчик:
ООО «РТПК»
195269, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр.,
д. 58, корп. 3, лит. А, пом. 5Н, 15Н
ИНН 7813156984, КПП 780401001
Р/с 40702810090090000525
 в ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
ОГРН1037828026719 ОКПО 57936678

Генеральный директор

___________________  С. Д. Чилингаров




Приложение № 2
к Договору подряда № 62-21-ЕП от «05»  августа 2021 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик: АО « Выборгтеплоэнерго»

1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по устройству фундаментов столбчатого типа ФМ1 и ФМ2 общим объёмом бетонирования 23,73м.куб. под новые дымовые трубы; изготовление и поставка на объект решетчатых ферм (колонн) под новые  газоходы от существующих котлов газовой котельной на ул.Фабричная д.10, г.Каменногорска, Выборгского р-на Ленинградской области.

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет- 1 851 264  рубля 00 копеек ( Один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят четыре рубля 00 копеек ), В том числе НДС 20%  308 544 рубля 00 копеек ( Триста восемь тысяч пятьсот сорок четыре рубля 00 копеек )


                    2. Цели и правовое основание для проведения закупки.

 1.Целью закупки является проведение работ по устройству железобетонных фундаментов столбчатого типа ФМ-1 под дымоходы от котлов № 1,2,3 и фундамента ФМ-2 под дымоходы от котлов № 4,5 из бетона кл. В20 общим объёмом бетонирования 23,7 м.куб с устройством системы заземления и контура молниезащиты, а также изготовление и поставка на объект 2-х самонесущих ферм (колонн) предназначенных для монтажа газоходов от существующих котлов.
2. Основанием для проведения закупки является проект реконструкции котельной с устройством модульных дымоходов на самонесущей ферме от существующих котлов (шифр проекта ВБР. КМН.17-20-ЕП/20-КЖ).



                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, Выборгский район,г. Каменногорск, ул.Фабричная, д.10, территория котельной.       
 2. Срок выполнения работ: в один этап – с момента заключения договора до 10 сентября 2021г при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

                                             
  4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:



- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
-СП 63.13330.2012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;
-ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные  арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры»;
- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,
 -СП28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  проектом производства работ (ППР), утверждённым Заказчиком.
 
2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ, аттестованного в соответствии с требованиями промышленной безопасности (область аттестации А.1 «Основы промышленной безопасности». 
3. До начала производства работ необходимо:
     3.1.  предоставить на согласование с заказчиком проект производства работ (СНиП    3.01.01-85 прил. 4., график производства работ.
     3.2. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-022-2006.


5. Охрана труда и техника безопасности:
- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.
- Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.
  
6. Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7.       Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ. 
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

                    Приложение №1 – Ведомость объёмов работ.

		
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	Устройство железобетонных фундаментов ФМ-1 и ФМ-2, изготовление колонн самонесущих (2 шт.), молниезащита и заземление

	Объект: Реконструкция котельной ул. Фабричная, д.10, г. Каменногорск, Выборгского района Ленинградской области с устройством модульных дымоходов на самонесущей ферме от существующих котлов

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Конструкции железобетонные

	Фундамент ФМ1.

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	0,04547

	2
	Доработка  грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,05052

	3
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	8,841

	4
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза
	1 т груза
	88,41

	5
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 основания
	1,77

	6
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона
	0,01365

	7
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,2373

	 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В20 (М250)
	м3
	24,09

	 
	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали со сваркой
	т
	0,90792

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,185

	 
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	20,35

	9
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной
	1 м3 изолирующего слоя
	4,07

	10
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	100 м2 подливки под оборудование
	0,0725

	11
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 (до 50мм)
	100 м2 подливки под оборудование
	0,0725

	12
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,346

	13
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 основания
	1,08

	14
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
	1 т
	0,1196

	Фундамент ФМ2.

	15
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	0,0413

	16
	Доработка  грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,04589

	17
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза 
	8,031

	18
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза
	1 т груза
	80,3075

	19
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 основания
	1,72

	20
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона
	0,01225

	21
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,2061

	 
	 
	 
	 

	 
	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали со сваркой
	т
	0,87124

	22
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,175

	 
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	19,25

	23
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной
	1 м3 изолирующего слоя
	3,78

	24
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	100 м2 подливки под оборудование
	0,0625

	25
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 (до 50 мм)
	100 м2 подливки под оборудование
	0,0625

	26
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,4528

	27
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 основания
	1,05

	28
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
	1 т
	0,11654

	Раздел 2. Изготовление колонн самонесущих  (ферм) - 2 шт.

	29
	Прим. изготовление колонн. Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу. 
	1 т конструкций
	4,33812

	50
	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	148

	51
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	463,3

	52
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 6-8 мм
	т
	0,05888

	53
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 20-60 мм
	т
	0,15072

	 
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 3-5 мм
	т
	0,018

	57
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	148

	58
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	1,48

	59
	Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей
	1 м2 очищаемой поверхности
	148

	60
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,48

	61
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115. прим. , за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,48

	 
	Антикоррозионная эмаль "Нержамет"
	кг
	37

	Раздел 3. Молниезащита и заземление

	62
	Устройство молниеотвода к опорам высотой: более 8,5 м
	1 молниеотвод
	2

	 
	Стержень молниеприемный с резьбой М16 диаметром 16/10 мм, длиной 1500 мм
	шт.
	2

	63
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
	10 шт.
	0,8

	 
	Сталь угловая 50х50 мм
	т
	0,03705

	64
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,5

	 
	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм
	т
	0,078
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