

[bookmark: _GoBack]ДОГОВОР № 145-24-ЕП

г. Выборг                                                                                                                от «11» декабря  2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КВС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Самолетова К.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ЗАКАЗЧИК  поручает и оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство выполнить проектные работы на «Увеличение производительности котельной с 7,5 МВт до 9,0 МВт с местом нахождения: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Рощинское городское поселение, п. Рощино, ул. Социалистическая, д. 7а, кадастровый номер: 47:01:0701003:2398.


2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена договора составляет 750 000 руб. (Семьсот пятьдесят тысяч рублей  00 копеек) , в т.ч НДС  20 %.
 
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы по настоящему  договору выполняются в срок:
· - начало работ  -  с даты перечисления аванса и получения задания на проектирование.
· - окончание работ - в течение 60 рабочих дней.
3.2. Датой фактического завершения будет являться дата  подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. После подписания настоящего договора обеими сторонами ЗАКАЗЧИК перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ аванс в размере 20 %.
4.2. В случае невозможности оплаты выполненных объемов работ, ЗАКАЗЧИК должен оповестить ИСПОЛНИТЕЛЯ письменно об отсутствии денежных средств финансируемого объекта, составить двусторонний протокол с переносом сроков выполненных работ на соответствующий срок.
4.3. В случае задержки ЗАКАЗЧИКОМ платежей более, чем на 2 недели, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе остановить работы.
4.4. ЗАКАЗЧИК обязуется произвести окончательную оплату в течение 15 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ и передачи Заказчику согласованной документации.
4.5. ЗАКАЗЧИК, по согласию ИСПОЛНИТЕЛЯ,  может производить оплату выполненных работ субподрядным организациям или другим организациям напрямую.
4.6. ЗАКАЗЧИК  и ИСПОЛНИТЕЛЬ  могут найти другие формы оплаты выполненных работ и оформить их отдельным приложением к настоящему договору.


5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
5.1. Произвести оплату выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ.
5.2. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ всю необходимую для производства работ техническую документацию. 
5.3. Содействовать  ИСПОЛНИТЕЛЮ в своевременном начале работ, нормальном их ведении и завершении в срок.
5.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения,  не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
6.1. ЗАКАЗЧИК назначает на период производства работ  своего представителя, который от имени ЗАКАЗЧИКА совместно с ИСПОЛНИТЕЛЕМ  осуществляет технический надзор и контроль над их  выполнением, а также производит проверку соответствия проектируемых  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  материалов и оборудования по условиям  договора и документации.
6.2. Между представителями  ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ будут при необходимости производиться совещания по согласованию возникающих вопросов.


7. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Приемка  работ по настоящему договору производится в течение 2-х недель с момента получения ЗАКАЗЧИКОМ письменного извещения ИСПОЛНИТЕЛЯ об окончании производства работ и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.
7.2. Выдача проектной документации ЗАКАЗЧИКУ производится после подписания акта сдачи-приемки.

8. ГАРАНТИИ
8.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует:
· выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
· качество выполнения всех работ в соответствии с  документацией;
· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
8.2. При отказе ИСПОЛНИТЕЛЯ от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения ЗАКАЗЧИК назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.


9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать  расторжения договора в следующих случаях:
· получения от ЗАКАЗЧИКА указания об остановке работ по причинам, не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ, на срок, превышающий два месяца;
	9.2. ЗАКАЗЧИК вправе потребовать расторжения договора у ИСПОЛНИТЕЛЯ в следующих случаях:
· задержка  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  начала работ более чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от ЗАКАЗЧИКА;
· нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ условий договора, ведущих к снижению качества работ,
9.3. Сторона, имеющая право расторгнуть договор,  желающая использовать такое право, должна осуществить его путем письменного уведомления об этом другой стороны в течение 14 дней после возникновения причины расторжения.
Сторона, получившая такое  уведомление, обязана в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить стороне, направившей уведомление, о своем решении. Стороны будут стремиться, путем  переговоров найти решение возникающих проблем, чтобы предотвратить упомянутые действия. 

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующими нормами  законодательства Российской Федерации. 
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор  вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
11.2. Договор  может быть изменен и дополнен по согласованию сторон.
11.3. Все изменения и дополнения  к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
11.4. Спорные  вопросы, возникающие  в  ходе исполнения настоящего договора, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.
11.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой стороны находится один экземпляр настоящего договора.
11.6. Стороны договорились признавать юридическую силу документов, переданных и подписанных по факсимильной связи и посредством электронной связи. Подписанные сторонами и переданные по факсу документы вступают в силу с момента поступления и имеют юридическую силу до момента подписания обеими сторонами оригинала документа.
Стороны обязуются производить замену факсимильных и электронных копий документов на оригиналы в разумные сроки. 

   
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	
	

ЗАКАЗЧИК:
	
АО «ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 


	
	


ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ООО «КВС»
196650,  СПб, г. Колпино, ул. Танкистов 28, кв. 29
ИНН 7817049920,  КПП 781701001
ОГРН 1157847068191
р/сч.  №40702810932200001035 в Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
 БИК 044030786
 кор./сч. 30101810600000000786



	
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор 
ООО «КВС»

_________________ К. В. Самолетов
	
    ЗАКАЗЧИК:
    Генеральный директор
    АО «Выборгтеплоэнерго»

     _________________ А.В. Кривонос






	Приложение №1 от 11 декабря 2024 г.
к договору № 145-24-ЕП  от «11» декабря 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по выполнению проектных работ на «Увеличение производительности котельной с 7,5 МВт до 9,0 МВт с местом нахождения: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Рощинское городское поселение, п. Рощино, ул. Социалистическая, д. 7а, 
кадастровый номер: 47:01:0701003:2398

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1
	Предмет договора:
	      Увеличение производительности опасного производственного объекта III класса опасности с 7,5 МВт до 9,0 МВт с местом нахождения:
       - Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Рощинское городское поселение, п. Рощино, ул. Социалистическая, д.7 а

	2
	Объём выполняемых работ:
	Рабочая документация в объеме следующих разделов:
     ГСН. «Газоснабжение наружное», демонтаж ГРПШ, организация ввода газопровода среднего давления в котельную;
     ГСВ. «Газоснабжение. Внутренние устройства»;
ТМ. «Тепломеханические решения котельной и ИТП в блочном исполнении»;
АТМ. «Автоматизация тепломеханической части котельной;
АГСВ. «Автоматизация системы внутреннего газоснабжения котельной»;
ЭМ. «Силовое электрооборудование и электроосвещение котельной»;
КЖ. «Конструкции железобетонные» - ЖБ фундамент под бак-аккумулятор, объемом 50 м3;
ПОС. «Проект организации строительства в минимальном объеме, ПЗ, СГП, ведомость демонтажных работ».
     Согласование рабочей документации с организациями, выдавшими технические условия.
Сопровождение рабочей документации при прохождении экспертизы промышленной безопасности проекта на увеличение производительности котельной до получения положительного заключения и внесения в Реестр РТН.
Требования к содержанию разделов должны соответствовать ГОСТ Р 21.1101-2020 с учётом требований «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного ПП РФ от 29.10.2010 № 870,  Федерального закона от 30.12.2009        № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

	3
	Данные об объекте проектирования:
	Существующая отопительная котельная, работающая на природном газе установленной мощностью 7,50 МВт с 3-мя водогрейными котлами КСВа-2,5 ВК-32, оборудованными горелками ГБЛ-2,8 (мощностью по 2,8 МВт). 
 Существующее здание котельной по размещению является отдельно стоящим. Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся ко II-ой категории. Котельная по типу установленных котлов является водогрейной, с зависимым подключением потребителей. По взрывной, взрывопожарной безопасности котельный зал относится к категории производств «Г», степень огнестойкости конструкции зданий – IV, уровень ответственности здания – нормальный. 
Режим работы котельных – только в отопительный период (221 сутки).

	4
	Исходные данные для проектирования:
	- Технические условия на технологическое присоединение от АО «Газпром газораспределение ЛО»;
- Технические условия на проектирование узла учета газа от ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»;
- Топографическая съемка земельного участка с расположением технологических устройств сети газопотребления и сетей инженерно-технического обеспечения;
- Сведения, характеризующие опасный производственный объект;
- Рабочая документация на существующую сеть газопотребления разделы ГСН, ГСВ, архитектурные решения;
- Рабочая документация на существующую систему автоматизации котельной (при наличии).

	5
	Основные требования к рабочей документации
	Проектом предусмотреть:
Раздел «ПОС»:
 Организация демонтажа и строительства в минимальном объеме:
- стройгенплан;
- ведомости демонтажа (точный перечень оборудования подлежащий демонтажу определить при выполнении проектных работ и согласовать с заказчиком);
- текстовая часть, отражающая основные решения.
Раздел «ГСВ»:
В объеме раздела предусмотреть полную замену всей системы газоснабжения котельной.
На вводе в котельную предусмотреть установку:
- запорной арматуры;
- фильтра газового, производства MADAS;
- клапана электромагнитного, производства MADAS;
- коммерческого узла учета газа на базе ультразвукового расходомера-счетчика ИРВИС-Ультра.
Для снижения давления газа до параметров работы горелки, перед каждой горелкой предусмотреть установку регуляторов давления со встроенным ПЗК и ПСК, производства MADAS. 
Раздел «АГСВ»:
Интерфейс «Оператор-система управления» предлагаемой АСУ должен быть аналогичен интерфейсу, построенному на базе программно-технических средств контроллеров,  реализованных на остальных двух котлах котельной. Остальное оборудование определить при проектировании и согласовать с заказчиком.

	6
	Граница проектирования
	По теплоносителю: обвязка котла;
По топливу (газоснабжение): система газопотребления котельной в полной объеме от выхода газопровода среднего давления из земли перед ГРПШ;
По тепломеханике - до точек врезки в подающую и обратную сеть существующих трубопроводов котельной (до сетевых насосов)
По канализации: до врезки в существующую систему канализации;
По газоходу: от 3-х котлов до трехствольной дымовой трубы на отдельно стоящей стальной ферме.

	7
	Требования к документации
	Рабочую документацию (РД) выполнить в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ.
Основное и вспомогательное проектируемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия, с требованиями Технического регламента Таможенного союза от 18.10.2011 г.  № ТР ТС 010/2011 ( с изменениями от 16.05.2016) и схеме «1Д» Технического регламента Таможенного союза №ТР ТС 016/2011, утв. Решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №875 по схемам декларирования и сертификаций соответственно 5Д и 1С.
Исполнитель выполняет согласование РД в АО «Газпром газораспределение ЛО» и в ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». 
После согласования РД Исполнитель передает Заказчику 3 (три) экземпляра РД на бумаге в сброшюрованном виде в составе, указанном в п. 2 настоящего технического задания, 1 (один) экземпляр – в электронном виде.

	8
	Сроки выполнения работ
	Срок разработки рабочей документации – 60 рабочих дней, согласование – по срокам согласующих организаций.

	9
	Стоимость работ
	750 000 руб. (семьсот пятьдесят тысяч рублей  00 копеек), включая НДС 20%

	10
	Условия оплаты
	Настоящим техническим заданием предусматривается аванс в размере 20% от стоимости договора. Окончательный расчет производится в течение 15 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ и передачи Заказчику согласованной документации.




	
Заказчик:                                                                                 Исполнитель:

АО «Выборгтеплоэнерго»                                                     ООО «КВС»
Генеральный директор                                                          Генеральный директор

_____________Кривонос А.В.                                                 ____________Самолетов К.В.
	



	

Исполнитель: 
ООО «Псковинжстрой»
Директор 

________________/ Яковлев С.А. /

	

	



