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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный  директор
АО «Выборгтеплоэнерго»

А.Б. Кондрашов/___________/

от «02» февраля 2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 2

Выполнение комплекса субподрядных работ по реализации проекта «Автоматизированная газо-мазутная котельная установленной мощностью 22,5 МВт (19,35 Гкал/ч) с перспективным переводом на природный газ по адресу: г. Приморск, ул. Школьная» в объеме раздела 2 рабочей проектной документации шифр: "ВБ.ПРМ-21/10-2015-АС": поставка и установка наружных и внутренних дверей, стеновых, крышных, оконных и потолочных нащельников, наружных желобов и водостоков с 8-ю водосточными воронками и устройство металлического цоколя по периметру здания котельной.  
2017 год
Город  Выборг

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор субподряда  № 02-17-ЕП
г. Выборг                                                                          «____» ________ 2016 г. 

АО «Выборгтеплоэнерго» г. Выборг, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице  генерального директора Кондрашова А.Б., действующего на основании Устава с одной стороны и ____________, именуемое в дальнейшем СУБПОДРЯДЧИК, в лице генерального директора __________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.​ Предмет договора

1.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по реализации проекта «Автоматизированная газо-мазутная котельная установленной мощностью 22,5МВт (19,35 Гкал) с перспективным переводом на природный газ по адресу: г. Приморск, ул. Школьная» в объеме раздела 2 рабочей проектной документации шифр: "ВБ.ПРМ-21/10-2015-АС": поставка и установка наружных и внутренних дверей, стеновых, крышных, оконных и потолочных нащельников, наружных желобов и водостоков с 8-ю водосточными воронками и устройство металлического цоколя по периметру здания котельной.  
1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1) и Сметой (Приложение №2) к Договору.

1.3. Работы выполняются из материалов Субподрядчика.

2.​ Срок действия договора

2.1. Договор вступает в действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

2.2.​ Стоимость работ и расчеты

2.3. Цена договора составляет 1 579 430 (Один миллион пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста тридцать) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 18%. и определяется Сметой на выполнение работ, являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.4.Цена работ является расчетной. При необходимости проведения дополнительных работ, которые не учтены в сметной документации и влекут изменение локальной Сметы на выполнение работ, Стороны заключают Дополнительное соглашение с приложением Исполнительной сметы.

2.5. В цену работы, указанную в Договоре, включаются компенсация издержек Субподрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.6. На денежные суммы, которые выплачивает Подрядчик  в соответствии с настоящим Договором, не начисляются проценты по денежному обязательству (законные проценты) в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации

3.Условия платежа:
  3.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

3.2.  Оплата работ Субподрядчику по настоящему договору производится авансом 30% от стоимости субподрядных работ, указанных в п. 2.3. Договора в течение 5 рабочих дней с момента выставления счета Субподрядчиком. 

3.3. Подрядчик обязуется произвести окончательную оплату стоимости работ в течение 10 рабочих дней  с момента подписания Подрядчиком оригиналов актов выполненных работ, передачи исполнительной документации, и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом выплаченного аванса.

3.4. Обязательство Подрядчиком по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.

4.​ Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ 30 календарных дней с даты подписания договора.

5. Обязательства сторон.

5.1 Подрядчик обязуется:
- обеспечить Субподрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 

- осуществить допуск персонала Субподрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, СП, ПТБ, ППБ;

- предоставить место для установки монтажного вагончика и предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;

- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

5.2. Субподрядчик обязуется:
- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;

- сообщить Подрядчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Подрядчику подписанный акт выполненных работ;
- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.

- субподрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Подрядчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.

- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Подрядчика.

- не разглашать конфиденциальную информацию о Подрядчике третьим лицам без соответствующего разрешения Подрядчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Подрядчиком Субподрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Субподрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,
- безвозмездно устранять по требованию Подрядчика и в согласованные с Подрядчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Субподрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.

5.3. Подрядчик имеет право:
- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Субподрядчиком работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,
- не оплачивать работы, выполненные Субподрядчиком без задания Подрядчика,

5.4. Субподрядчик имеет право:
- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

6. Ответственность сторон.
6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1 Договора) Подрядчик вправе требовать с Субподрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3 Договора) Субподрядчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от неуплаченной цены договора.

6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Подрядчику убытки. Подрядчик вправе потребовать взыскания с Субподрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).

6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ п. 4.1. Договора, Подрядчик вправе незамедлительно расторгнуть Договор с Субподрядчиком в одностороннем порядке.

6.5.Если Субподрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Подрядчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Субподрядчиком строительной площадки.

6.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Подрядчик вправе потребовать уплаты Субподрядчиком пени в размере 0,1 % цены работы за каждый день просрочки

6.7.Оплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.8.За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Подрядчиком несет Субподрядчик.

6.10. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору Субподрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

7. Действие неодолимой силы.
7.1. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору,  несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8. Порядок разрешения споров.
8.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга в установленном законодательством порядке.

8.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

8.3. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

8.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.

8.5. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

9. Порядок изменения и дополнения договора.
9.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны двумя сторонами.

9.2.Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.3. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- задержка Субподрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц.

- снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Субподрядчиком условий договора.

9.4. Субподрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

-при остановке Подрядчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Субподрядчика, на срок, превышающий один месяц.

9.5.При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Подрядчику, который оплачивает Субподрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. Прочие условия.
10.1.Срок гарантии устанавливается на 24 месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

10.2.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Субподрядчиком за свой счет.

10.3.Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Субподрядчика и Подрядчика.

10.4.Если Субподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Подрядчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Субподрядчиком.

10.5.При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Подрядчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

10.6.Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Субподрядчика компенсируется Субподрядчиком, а по вине Подрядчика – Подрядчиком. 

10.7.После завершения работ Субподрядчик обязан восстановить нарушенное в результате проведения работ покрытие тротуаров, дорожных покрытий, зеленой зоны.

10.9.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Приложения к договору
К договору прилагаются:

11.1. Техническое задание (Приложение № 1).

11.2. Смета выполнения работ (Приложение № 2).

12.​  Реквизиты и подписи сторон.

	
	


Подрядчик:                                                            Субподрядчик:

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001

р/с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

 Генеральный директор

_____________ А.Б. Кондрашов
                                                  Техническое задание 

Приложение № 1 к договору № 02-17-ЕП от  «__» 2017 г
	№ п/п
	Перечень основных данных
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1
	Наименование работ
	Выполнение комплекса субподрядных работ по реализации проекта «Автоматизированная газо-мазутная котельная установленной мощностью 22,5 МВт (19,35 Гкал/ч) с перспективным переводом на природный газ по адресу: г. Приморск, ул. Школьная» в объеме раздела 2 рабочей проектной документации шифр: "ВБ.ПРМ-21/10-2015-АС": поставка и установка наружных и внутренних дверей, стеновых, крышных, оконных и потолочных нащельников, наружных желобов и водостоков с 8-ю водосточными воронками и устройство металлического цоколя по периметру здания котельной.  

	2
	Наименование объекта
	Автоматизированная газо-мазутная котельная установленной мощностью 22,5 МВт (19,35 Гкал/ч) с перспективным переводом на природный газ по адресу: г. Приморск, ул. Школьная

	3
	Местонахождение объекта
	Ленинградская область, Выборгский район, МО "Приморское городское поселение" г. Приморск, ул. Школьная, земельный участок № 24а

	4
	Заказчик
	ОАО "Управляющая компания по ЖКХ", ИНН 4704061945, 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Железнодорожная, д.2-4

	5
	Лицо, осуществляющее строительство
	АО «Выборгтеплоэнерго», ИНН 4704062064, 188810, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2

	6
	Лицо, осуществляющее строительство по вопросам строительного контроля
	ООО "СтройИнжиниринг СЗ", 
197110, г. Санкт-Петербург, ул. М.Разночинская, дом 9, литер В

	7
	Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации и авторский надзор
	ООО "Псковинжстрой", ИНН 6027109398, 180004, г. Псков, ул. Вокзальная, д.20, офис 125

	8
	Срок выполнения работ
	30 календарных дней 
с  даты заключения договора

	9
	Общая стоимость работ
	1 579 430, 00 руб., в том числе НДС 18 %.

	10
	Источник финансирования и порядок расчёта
	Собственные средства общества, предусматривается  авансирование в размере 30% от договорной стоимости работ.
Окончательный расчёт производится только после завершения комплекса работ и  сдачи исполнительной документации в течение 10 рабочих дней с даты подписания актов приёмки выполненных работ. 

	11
	Состав и объём работ
	I. Выполнить следующие строительно-монтажные работы (в соответствии с рабочей проектной документацией шифр: "ВБ.ПРМ-21/10-2015-АС", подготовленной ООО "Псковинжстрой":
1. Установка дверей наружных в количестве 3-х штук;

2. Установка дверей внутренних в количестве 8 шт.;

3. Установка по всему периметру здания стеновых, крышных, оконных и потолочных нащельников общей площадью 400 м2;

4. Обустройство металлического цоколя снаружи и внутри здания котельной;

5. Устройство по периметру здания  желобов и водостоков в количестве 8-ми штук с водосточными воронками.

	12
	Требования к составлению локальных сметных расчётов и исполнительных смет (вниманию сметчиков подрядной организации)
	- при расчете сметной стоимости работ необходимо учитывать все затраты, предусматриваемые в главе 9 «Прочие работы и затраты». Неучтенные «Прочие затраты» дополнительно оплачиваться не будут.
- смета составляется в сборниках ТЕР-ЛО в базе 2001 г. (в редакции 2014 г.) с индексацией, установленной РЦЦС по Лен. области.

- в соответствии с МДС 81.36-2004, расценки не корректировать. 

- стоимость материалов за расценками принять по сборнику сметных цен, входящему в федеральный реестр сметных нормативов в базовом уровне цен (ТССЦ). В случае отсутствия данного материала – принять по прайс-листу,  в смете в графе «обоснование» указать наименование поставщика. Использование прайс-листов при наличии соответствующих материалов в сборнике сметных цен не допускается. 

- не применять повышающие коэффициенты 1,15 на реконструкцию и 1,25 на все виды демонтажных работ и монтаж оборудования. 

	13
	Общие требования к производству работ применяемым изделиям и материалам
	Двери должны быть изготовлены и смонтированы в соответствии с листами 2, 3, 9 рабочей проектной документации шифр: ВБ.ПРМ-21/10-2015-АС.
Дверные полотна противопожарных дверей (ДН1, ДН2, ДВ3) должны быть изготовлены из негорючего листового металла с толщиной не менее 1,2 мм. 

Целостность двери должна сохраняться даже при прямом воздействии огня:

-    входные в здание;

- технические помещения (электрощитовая, помещение оператора).

Противопожарные двери должны иметь соответствующие паспорта и сертификаты соответствия требованиям противопожарных правил.

Двери внутренние (ДВ4) в душевую и туалет использовать дверные полотна из МДФ.

При установке нащельников необходимо предусмотреть цветовую гамму в цвет смонтированных сендвич-панелей.

При устройстве водостоков применить водостоки с воронками DUKE люкс 140 коричневого цвета.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями СП 17.13330.2011, СП 71.13330.2011, СП 70.13330.2011,  СНиП III-В.12-69, СНиП 31-03-2001, СНиП 23-02-2003.

По завершению работ Субподрядчик обязан представить два комплекта сброшюрованной исполнительной документации в соответст-вии с требованиями, установленными ФС по ЭТиАН (РД-11-02-2006).

В стоимость работ включены стоимость материалов, стоимость работ, транспортные расходы и задействованные механизмы.

	14
	Требования к субподрядчику
	Должен соответствовать требованиям законодательства РФ и обладать допуском СРО на виды работ, в соответствии с Перечнем, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства". 


Приложение № 2
к Договору подряда № 02-17-ЕП от «__»2017 г.
Смета
Цена работы по Договору определена в соответствии со следующей сметой:

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


Итого цена работы по смете составляет                                                         (                                                     ) рублей и включает НДС (       %) в сумме                                           (                                         ) рублей.
1. Адреса и реквизиты сторон
	Наименование:                                              
Место нахождения:
ОГРН
ИНН
	Подрядчик
	Субподрядчик

	от имени Заказчика:
    (должность)    
    (подпись)     /        (Ф.И.О.)          /
М.П.
	от имени Подрядчика:
    (должность)    
    (подпись)     /          (Ф.И.О.)            /
М.П.
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