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Генеральный  директор
АО «Выборгтеплоэнерго»
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 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
№  31
На разработку проекта на техническое перевооружение системы автоматизации сети газопотребления ОПО «Система теплоснабжения поселка Ленинское» рег. № А20-01352-0022 
Этап I «Система автоматизации с перспективным подключением дополнительного котлоагрегата (резервирование тепловой мощности 100%) и бака-аккумулятора горячей воды».





г. Выборг
2019
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ДОГОВОР   №  31-19-ЕП

г. Выборг                                                                                                      «    » июля  2019 г. 
АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Прибылово-центр», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Бондарева А.Н, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 .  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на разработку пакета проектно-сметной документации  по техническому перевооружению системы автоматизации сети газопотребления ОПО «Система теплоснабжения поселка Ленинское» рег. № А20-01352-0022 Этап I «Система автоматизации с перспективным подключением дополнительного котлоагрегата (резервирование тепловой мощности 100%) и бака-аккумулятора горячей воды».


2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору определена в результате открытого запроса предложений, проведенного Заказчиком, на основании предложения, поданного Подрядчиком, и составляет 260 000,00 (Двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 20 %.
2.2. Заказчик обязуется выплатить  Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости  работ,  указанной в п. 2.1., в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.
2.3. Заказчик обязуется произвести окончательную оплату стоимости работ в течение 30 рабочих дней с момента получения от Подрядчика оригиналов следующих документов: комплекта технической документации без замечаний на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного полномочными представителями сторон, и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом выплаченного аванса. 
2.4. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.5. В случае досрочного выполнения работ, Исполнитель имеет право предъявить, Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить работы.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ  и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по Договору.
3.2.  Срок выполнения проектных работ не должен превышать 30 календарных дней со дня заключения договора.

4. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Выполнить Работы в полном объеме в соответствии с требованиями  Технического задания (Приложение  № 1 настоящего Договора) и в полном соответствии с  действующими нормативно-техническими документами в области проектирования коммерческих узлов учёта объёма природного газа и промышленной безопасности на объектах, поднадзорных территориальным органам Ростехнадзора.
4.2.2. Своими силами и за свой счет устранять допущенные не по вине Заказчика  недостатки  выполненной работы, а так же в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента извещения устранять замечания Заказчика.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Принять и оплатить выполненные Исполнителем работы, указанные в Техническом задании (Приложение № 1 настоящего Договора), в соответствии с условиями Договора.
4.3.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки (ф. КС-2, КС-3) или мотивированный отказ от приемки работ.
4.3.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от договора  оплатить Исполнителю объем фактически выполненных работ.
5. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ  СТОРОН
5.2. Исполнитель несет ответственность за качественное выполнение работ в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании на проектирование (Приложение № 1 настоящего Договора) и в срок по настоящему Договору.
5.3. Исполнитель решает все технические вопросы и согласовывает их с Заказчиком в рабочем порядке.
5.4. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,03% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы Договора. 
5.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель вправе взыскать неустойку в размере 0,03% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы Договора.
5.6. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору на выполнение работ перед Исполнителем.
5.7. Заказчик также не несет ответственность перед Исполнителем за невыполнение обязательств по договору подряда, если оно вызвано действиями (бездействиями) Исполнителя, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед Заказчиком.
5.8. На денежные суммы, которые выплачивает Заказчик  в соответствии с настоящим Договором, не начисляются проценты по денежному обязательству (законные проценты) в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР 
6.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное выполнение (или невыполнение) каких-либо обязательств, вытекающих из данного Договора, если его выполнению препятствовали обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). В контексте данного Договора «форс-мажор» означает причины, не зависящие от разумного контроля Стороны, заявившей об этих обстоятельствах. К таким уважительным причинам относятся стихийные бедствия, война, мятежи, и препятствие со стороны государственных учреждений.
6.3. Любая сторона, оказавшаяся не в состоянии полностью или частично выполнить свои обязательства по данному Договору, должна безотлагательно уведомить об этом другую сторону в письменной форме, изложив подробно обстоятельства, попадающие под категорию «форс-мажор».
7. АРБИТРАЖ
7.2. Стороны подтверждают, что предпримут все усилия для разрешения спорных вопросов путем переговоров. В случае не достижения согласия, спорные вопросы решаются Арбитражным судом  Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.	Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до момента выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.
8.2.	Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.3.	Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
8.4.	Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ  

9.1.	Приложение № 1 –  Техническое задание 
9.2.	Приложение №2 – Калькуляция стоимости работ


10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


	Заказчик:
 АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»
_________________ А. В. Кривонос
	Исполнитель:
ООО «Прибылово-центр»
188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Крепостная, д. 41
р/с 40702810355390001233
корр/сч 30101810500000000653
Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
ИНН 4704067930
КПП 470401001
БИК 044030653
ОГРН 1064704032524

Директор
ООО «Прибылово-центр»
________________/ А.Н. Бондарев /


                                                                                     

                 
 














Приложение № 1 к Договору №  31-19-ЕП от       июля 2019 г.

	№№
п./п.
	
Наименование данных и требований

	
Содержание


	1. 
	Заказчик
	АО «Выборгтеплоэнерго»

	1. 
	Объект проектирования
	Техническое перевооружение системы автоматизации сети газопотребления ОПО «Система теплоснабжения поселка Ленинское» рег. № А20-01352-0022 
Этап I «Система автоматизации с перспективным подключением дополнительного котлоагрегата (резервирование тепловой мощности 100%) и бака-аккумулятора горячей воды».

	1. 
	Месторасположение
	Котельный зал здания котельной, расположенное по адресу:Ленинградская область, Выборгский район, МО Первомайское сельское поселние, пос. Ленинское, проезд Лесной, стр.3.

	1. 
	Вид строительства
	Техническое перевооружение

	1. 
	Стадийность проектирования
	Одностадийное, рабочая документация. Этап I.

	1. 
	Границы проектирования 
	Существующая система автоматизации котельной (основное и вспомогательное оборудование).

	1. 
	Требования при разработке рабочей документации
	I.Выполнить один раздел проектной документации АК (Автоматизация комплексная) в соответствии с:
ГОСТ Р 21.1101—2013, СП 77.13330.2016, СП 89.13330.2016, СП62.13330.2011*, техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённым правительством РФ № 870 от  29 октября 2010 г. и  Главой 2, п. 5.3-5.5 Приказа Ростехнадзора № 1128 от 26.12.2006 г. 
В рабочей документации предусмотреть:
· срок службы заменяемой системы автоматизации, а так же устанавливаемых технических устройств;
· раздел «Оценка рисков»;
II.Проектом предусмотреть:
1.Система автоматизации должна обеспечивать полностью автоматизированную работу котельной на газовом и дизельном топливе без постоянного присутствия персонала.
2.	Существующая система автоматизации состоит из:
1) Щита управления общекотельным хозяйством
2) Контроллеров управления котлами №1,2  Logamatic 4311/4312
3) Щита управления горелкой Oilon OK100
3.	Проектом предусмотреть демонтаж:
- Щита управления общекотельным хозяйством;
- Контроллеров управления котлами Logamatic 4311/4312;
4.	Система автоматизации должна состоять из:
1) Щита управления общекотельным хозяйством
2) Щитов управления котлами №1,2  
3) Щита управления горелкой
5.	Управление горелкой должно обеспечиваться со щита управления горелкой Oilon OK100.
6.	Проектируемый щит управления котлом.
6.1. Проектируемый щит управления котлом должен состоять из:
- Программируемых контроллеров «МЗТА»;
- Панели оператора Weintek;
- Релейно-контактных схем;
- Светосигнальной арматуры.
6.2. Проектируемый щит управления котлом должен обеспечивать:
 - Контроль параметров работы котла:
1) Температура теплоносителя на входе/выходе;
2) Давление теплоносителя на входе/выходе;
3) Расход топлива (газ/дизель);
4) Разряжение в топке котла;
  - Аварийный останов котла в случае возникновения аварийной ситуации:
1) Превышение температуры теплоносителя на выходе из котла;
2) Превышение/понижение давления теплоносителя;
3) Отсутствия циркуляции в котле;
4) Повышение/понижение давления газа горелки;
5) Понижение давления воздуха горелки;
6) Погасание факела горелки;
7) Пропадание электропитания;
8) Загазованность;
9) Пожар;
10) Понижение давления дизельного топлива
  - Управление работой котла:
1) Запуск/останов котла в ручном/автоматическом режиме
2) Работа котла в автоматическом/ручном режиме
2) Управление подмешивающим насосом в автоматическом/ручном режиме;
  - Удаленную диспетчеризацию
  - Отображение на панели оператора Weintek текущих параметров работы и уставок котла:
1) Температура теплоносителя на входе/выходе;
2) Давление теплоносителя на входе/выходе;
3) Расход топлива (газ/дизель);
4) Разряжение в топке котла;
5) Давление газа перед горелкой
6) Давление воздуха перед горелкой
7) Уставка Температура на входе/выходе котла
8) Анимация работы горелки: стоп, работа, ожидание
9) Анимация работы смесительного насоса
10) Анимация процесса розжига котла
   - Возможность изменения уставок:
1) Уставка Температура на входе/выходе котла
2) Уставка выключения смесительного насоса
   - Отображение на панели оператора Weintek аварийных и предупредительных ситуаций
   - Возможность просмотра и изменения уставок срабатывания аварийных параметров:
1) Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла
2) Давление теплоносителя на выходе из котла
  - Возможность отключать проверку системой управления аварийных и предупредительных ситуаций;
   - Возможность настройки границ и времени фильтра датчиков;
   - Возможность просмотра архивных событий;
   - Разграничение доступа к настроечным параметрам системы
7. Проектируемый щит общекотельного хозяйства.
7.1. Проектируемый щит общекотельного хозяйства должен состоять из:
- Программируемых контроллеров «МЗТА»;
- Панели оператора Weintek;
- Релейно-контактных схем;
- Светосигнальной арматуры
- Источника бесперебойного питания
7.2. Проектируемый щит общекотельного хозяйства должен обеспечивать:
   - Управление работой котельной:
1) Управление насосами сетевого контура в автоматическом/ручном режиме;
2) Управление насосами котлового контура в автоматическом/ручном режиме;
3) Управление насосами подпитки в автоматическом/ручном режиме;
4) Управление насосами контура подогрева подпитки сети;
5) Управление 3-ходовым клапаном погодного регулирования в автоматическом/ручном режиме;
6) Управление газовым ПЗК с индикацией состояния
7) Управление ПЗК дизельного топлива;
8) Управление клапаном подпитки котлового контура;
9) Управление клапаном подпитки сетевого контура;
10) Управление вентиляцией
11) Управление насосами дизельного топлива
12) Переход на резервный насос в случае отказа основного
13) Ротация насосов
   - Аварийный останов котельной в случае возникновения аварийной ситуации:
1) Загазованность
2) Пожар
3) Превышение/понижение давления теплоносителя в трубопроводе
4) Сухой ход насосов
5) Пропадание электропитания
  - Контроль параметров работы котельной с отображением на панели оператора Weintek:
1) Температура теплоносителя в прямой, обратной, подпитки;
2) Давление теплоносителя в прямой, обратной, подпитки;
3) Уровень дизельного топлива в баке
4) Температура наружного воздуха;
5) Температура помещения котельной;
6) Выработка тепловой энергии котельной
7) Расход газа
8) Расход теплоносителя в трубопроводах прямой, обратной, подпитки
9) Температура в прямой по температурному графику
10) Анимация работы насосов
11) Анимация работы котлов: стоп, работа, ожидание
12) Анимация состояния клапанов ПЗК топлива
13) Анимация работы вентиляции
14) Анимация работы 3-ходового клапана
15) Анимация состояния клапанов подпитки
   - Возможность изменения уставок:
1) Настройка графика погодного регулирования по трем точкам, с ограничением максимальной и минимальной температуры
2) Давления в прямой сетевого контура
3) Давления подпитки
4) Срабатывания клапана подпитки сетевого контура
5) Срабатывания клапана подпитки котлового контура
6) Включения/выключения вентиляции
7) Запись номеров телефонов в смс-модем
   - Отображение на панели оператора Weintek аварийных и  предупредительных ситуаций
   - Возможность просмотра и изменения уставок срабатывания аварийных параметров:
1) Высокое/низкое давление теплоносителя в прямом труб-де
2) Низкое давление теплоносителя в обратном труб-де
3) Низкое давление холодной воды
   - Возможность отключать проверку системой управления аварийных и предупредительных ситуаций;
   - Возможность настройки границ и времени фильтра датчиков;
   - Возможность просмотра архивных событий;
   - Разграничение доступа к настроечным параметрам системы
8. Предусмотреть подключение каждого сетевого и подпиточного насоса к собственному частотному преобразователю. 
9. При проектировании предусмотреть возможность в перспективе подключение к разрабатываемой системе автоматизации дополнительного котлоагрегата в качестве резервирования тепловой мощности со всеми необходимыми КИПиА, согласно нормативной документации.
10. При проектировании предусмотреть возможность в перспективе подключение к разрабатываемой системе автоматизации аккумуляторного бака со всеми необходимыми системами КИПиА, согласно нормативной документации.
11.  Система автоматизации должна предусматривать отображение параметров работы котельной в режиме реального времени на диспетчерском ПК (АРМ) и сервере компании МЗТА (WEB SCADA), а так же осуществлять отправку аварийных смс сообщений в случае возникновения аварийных ситуаций. Система должна диагностировать обрыв связи с модемом; так же предусмотреть проверку связи с модемом путем посылки на него смс-сообщения.
12. В разрабатываемой проектной документации по возможности максимально использовать существующее установленное оборудование: датчики, приборы, регуляторы, контроллеры. Состав проектируемого оборудования согласовать с заказчиком на этапе проектирования. 

	1. 
	Исходные данные для разработки,
предоставляемые Заказчиком
	1. Строительные чертежи и тех. паспорт на здание котельной (при наличии).
2. Технические характеристики существующего газопотребляющего оборудования и оборудования тепломеханической части котельной.
3. Проектная (исполнительная) документация на существующую систему автоматизации, подлежащей техническому перевооружению.

	1. 
	Требования к проектным решениям
	Проектные решения должны соответствовать действующим нормативным документам и предусматривать необходимые разделы для производства демонтажных и строительно-монтажных работ.

	1. 
	Требования к материалам и 
оборудованию
	В соответствии с требованиями ст. 49 Федерального закона « О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с реализацией положений Федерального закона « О техническом регулировании», подпункта «г» пункта 5 постановления Правительства РФ  от 10 июня 2013 года № 492.

	1. 
	Требования к согласованиям и экспертизам
	Подрядчик обеспечивает в счёт стоимости работ:
1.Проведение экспертизы промышленной безопасности рабочей документации с внесением в Реестр экспертиз С-ЗУ РТН по доверенности от заказчика.

	1. 
	Количество экземпляров представ-
ляемой Заказчику документации 
	2 (два) сброшюрованных экземпляра проекта на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе в формате pdf и dwg;
1 (один) оригинал заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации с Уведомлением о внесении в Реестр  СЗУ Ростехнадзора на бумажном носителе.

	1. 
	Сроки выполнения работ
	30 календарных дней с момента заключения договора.

	1. 
	Авансирование
	30%







Заказчик:                                                                                           Исполнитель:
Генеральный директор                                                                  Директор
АО «Выборгтеплоэнерго»                                                              ООО «Прибылово-центр»

_____________Кривонос А.В.                                                        ____________Бондарев А.Н.

































Приложение № 2 к договору № 35-19-ЕП  от           июля 2019 г.

	
	




ПРОТОКОЛ
СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
к договору № 31-19-ЕП от                   июля  2019 года.


АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Кривоноса А. В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
ООО «Прибылово -центр», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Бондарева А.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:		

	договорная   цена работ на разработку проекта на техническое перевооружение системы автоматизации сети газопотребления ОПО «Система теплоснабжения поселка Ленинское» рег. № А20-01352-0022 Этап I «Система автоматизации с перспективным подключением дополнительного котлоагрегата (резервирование тепловой мощности 100%) и бака-аккумулятора горячей воды» составляет 260 000,00 (Двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 20 %, а именно:

	Наименование раздела
	Стоимость,
тыс. руб., в т. ч. НДС 20%

	Выполнение одного раздела проектной документации АК (Автоматизация комплексная).
	130 000,00

	Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации с регистрацией в СЗУ Ростехнадзора
	120 000,00

	Авторский надзор
	10 000,00

	Итого
	260 000,00







					
	


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор
ООО «Прибылово -центр»

_________________А.Н. Бондарев
                          
                   М. П.
	 ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ А.В. Кривонос


                      М. П. 
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